



5. INVITACIÓN





Amamaxac de Guerrero, Tlax., a 31 de octubre de 2025

C. CESAR MENDOZA MORENO
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA M.C.L. S. de R.L. de C.V.
AVENIDA CUAUHEMOC SUR #2904, COL FATIMA, APIZACO TLAXCALA.
PRESENTE.

Asunto: Invitación a procedimiento de contratación.

El Municipio de Amamaxac de Guerrero, a través de la Dirección de Obras Públicas de Amamaxac de Guerrero (DOPAG), le invita a participar en el procedimiento de contratación por **Adjudicación Directa**, relativo a la obra:

Clave expediente No: FISM 2501/013.1

Nombre de la Obra:	Construcción de Pozo de visita y colocación de tubo PEAD
Consistente en:	Preliminares Y Pozos de Visita Y Tubo PEAD
Municipio:	Amamaxac De Guerrero, Tlaxcala
Localidad:	Segunda Sección
Calle:	José Ma. Morelos
Entre:	Calle Venustiano Carranza y Cuauhtémoc
Meta Programada:	02 PZA
Fecha Inicio de los Trabajos:	14 de noviembre de 2025
Fecha de Terminación de los Trabajos:	05 de diciembre de 2025
Plazo de Ejecución:	22 días naturales

Clave expediente No: FISM 2501/013.2

Nombre de la Obra:	Construcción de Pozo de visita y conexión a red de drenaje de calle Vicente Guerrero
Consistente en:	Preliminares, Drenaje Y Pavimento
Municipio:	Amamaxac De Guerrero, Tlaxcala
Localidad:	Segunda Sección
Calle:	Vicente Guerrero
Entre:	Pl. Principal e Ignacio Zaragoza
Meta Programada:	02 pza
Fecha Inicio de los Trabajos:	14 de noviembre de 2025
Fecha de Terminación de los Trabajos:	05 de diciembre de 2025
Plazo de Ejecución:	22 días naturales

Clave expediente No: FISM 2501/013.3

Nombre de la Obra:	Construcción de Rejilla Pluvial de Calle Pino Suarez
Consistente en:	Corte, demolición de carpeta asfáltica, excavaciones, instalación de tubería ADS corrugado, caja pluvial, colocación de rejilla, rellenos y colocación de piso de concreto.
Municipio:	Amamaxac De Guerrero, Tlaxcala
Localidad:	Primera Sección
Calle:	Pino Suarez
Entre:	Benito Juárez Y Xicohtencatl
Meta Programada:	01 PZA
Fecha Inicio de los Trabajos:	14 de noviembre de 2025
Fecha de Terminación de los Trabajos:	05 de diciembre de 2025
Plazo de Ejecución:	22 días naturales



OBRA PÚBLICA

RECEBIMOS LA INVITACIÓN INSTITUCIONAL
FECHA: 31/10/2025





Con ingresos derivados del programa **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025**, la cual se desarrollará de acuerdo con el programa establecido por esta dirección a mi cargo, de la manera siguiente:

Visita al Lugar:	Apertura de Junta de Aclaraciones:	Apertura de proposiciones técnicas:	Apertura de proposiciones económicas:	Fallo:
03 de noviembre de 2025 10:00 A.M.	03 de noviembre de 2025 12:30 P.M.	10 de noviembre de 2025 10:00 A.M.	10 de noviembre de 2025 10:30 P.M.	11 de noviembre de 2025 12:00 P.M.
		Plazo de ejecución: 22 días naturales.	Fecha Estimada de inicio: 14 de noviembre de 2025	Fecha de término: 05 de diciembre de 2025

Lo anterior, con fundamento en el artículo 30 fracción II, 31, 48 fracción II y 49 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Así mismo se informa que la visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo partiendo de la **Oficina de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Amaxac de Guerrero (DOPAG), ubicada en Avenida principal 1, Segunda Secc., Colonia Centro, C.P. 90620, Amaxac de Guerrero Tlaxcala**, el día y hora señalada.

1. En el entendido de que el licitante acepte la presente invitación, deberá cubrir los siguientes requisitos previos a la presentación de las propuestas.
2. Carta de aceptación a participar en la Adjudicación Directa.
3. Carta bajo protesta de decir verdad de no estar inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública.
4. Carta bajo protesta de decir verdad de estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

Esperando contar con su participación, me es grato reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

ING. ROLANDO PEREZ GROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBI INVITACION 31/10/25 CESAR MENDOZA MONTERO

C.C.P. LIC. MAURICIO POZOS CASTAÑON. - PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO





CONSTRUCCIONES E INGENIERIA M.C.L.

Amaxac de Guerrero, Tlax., a 03 de noviembre de 2025.

Asunto: Aceptación de invitación.

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO
DE AMAXAC DE GUERRERO.
PRESENTE.

El que suscribe C. Cesar Mendoza Moreno representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES E INGENIERIA M.C.L. S. de R.L. de C.V., referente al procedimiento por Adjudicación Directa FISM 2501/013.1-FISM 2501/013.2-FISM 2501/013.3.

Clave expediente No: FISM 2501/013.1	
Nombre de la Obra:	Construcción de Pozos de visita y colocación de tubo PEAD
Consistente en:	Preliminares Y Pozos de Visita Y Tubo PEAD
Municipio:	Amaxac De Guerrero, Tlaxcala
Localidad:	Segunda Sección
Calle:	José Ma. Morelos
Entre:	Calle Venustiano Carranza y Cuauhtémoc
Meta Programada:	02 PZA
Fecha Inicio de los Trabajos:	14 de noviembre de 2025
Fecha de Termino de los Trabajos:	05 de diciembre de 2025
Plazo de Ejecución:	22 días naturales
Clave expediente No: FISM 2501/013.2	
Nombre de la Obra:	Construcción de Pozo de visita y conexión a red de drenaje de calle Vicente Guerrero
Consistente en:	Preliminares, Drenaje Y Pavimento
Municipio:	Amaxac De Guerrero, Tlaxcala
Localidad:	Segunda Sección
Calle:	Vicente Guerrero
Entre:	Pl. Principal e Ignacio Zaragoza
Meta Programada:	02 pza
Fecha Inicio de los Trabajos:	14 de noviembre de 2025
Fecha de Termino de los Trabajos:	05 de diciembre de 2025
Plazo de Ejecución:	22 días naturales
Clave expediente No: FISM 2501/013.3	
Nombre de la Obra:	Construcción de Rejilla Pluvial de Calle Pino Suarez
Consistente en:	Corte, demolición de carpeta asfáltica, excavaciones, instalación de cubierta AOS corrugado, caja pluvial, colocación de rejilla, rellenos y colocación de piso de concreto



SECRETARÍA DE GOBIERNO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
T. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERRERO, TLAX. 2024-2027



APIZACO, TLAXCALA



241 134 3314
246 233 0641



mclingenieria@outlook.com

Handwritten signature



CONSTRUCCIONES E INGENIERIA M.C.L.

Municipio:	Amazac De Guerrero, Tlaxcala
Localidad:	Primera Sección
Calle:	Pino Suarez
Entre:	Benito Juárez Y Xicohtencatl
Meta Programada:	01 PZA
Fecha Inicio de los Trabajos:	14 de noviembre de 2025
Fecha de Terminación de los Trabajos:	05 de diciembre de 2025
Plazo de Ejecución:	22 días naturales

Por medio de la presente, me dirijo a usted atentamente a usted de la manera más atenta, para manifestarle bajo protesta de decir verdad, que aceptamos la invitación.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su atención quedando a sus órdenes.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
AMAZAC DE GUERRERO, TLAXCALA



C. Cesar Mendoza Moreno
Representante Legal
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA M.C.L. S. de R.L. de C.V.

