



Amamax de guerrero, Tlax., a 22 de noviembre de 2024

MELFER CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
Presente

Asunto: Invitación a procedimiento de contratación.

El Municipio de Amamax de Guerrero, a través de la Dirección de Obras Públicas de Amamax de Guerrero (DOPAG), le invita a participar en el procedimiento de contratación por **Invitación a Cuando menos tres Personas PRODDER24-001-002**, relativo a la(s) obra(s):

Clave No: PRODDER24-001/PIE2401-010

Nombre de la Obra: Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Xicohtencatl
Descripción de la Obra: Demoliciones, Excavaciones, Tubería de PEAD, Descargas Sanitarias, Reparación de Tomas de Agua Potable y Pavimento de Concreto.
Ubicación: Xicohtencatl entre Álvaro Obregón y Pino Suárez, Amamax de Guerrero, Tlaxcala.
Localidad: Primera Sección
Municipio: Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Meta Programada: 280.00 ML

Clave No: PRODDER24-002/PIE2401-011

Nombre de la Obra: Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en Privada Xicohtencatl
Descripción de la Obra: Excavaciones, Tubería de PEAD, Descargas Sanitarias, Reparación de Tomas de Agua Potable.
Ubicación: Privada Xicohtencatl entre Álvaro Obregón y Josefa Ortiz de Domínguez, Amamax de Guerrero, Tlaxcala.
Localidad: Primera Sección
Municipio: Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Meta Programada: 94.00 ML



TESORERÍA MUNICIPAL

Con ingresos derivados del programa **DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PARTICIPACIÓN E INCENTIVOS ECONÓMICOS**, la cual se desarrollará de acuerdo con el programa establecido por esta dirección a mi cargo, de la manera siguiente:

Visita al Lugar:	Apertura de Junta de Aclaraciones:	Apertura de proposiciones técnicas y Económicas	Fallo:
27 de noviembre de 2024 10:00 A.M.	27 de noviembre de 2024 11:00 A.M.	03 de diciembre de 2024 14:00 P.M.	04 de diciembre de 2024 10:00 A.M.
Plazo de ejecución: 26 días naturales.	Fecha Estimada de inicio: 05 de diciembre de 2024	Fecha de termino: 30 de diciembre de 2024	

Lo anterior, con fundamento en el **Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**; y con fundamento en los **artículos 3, 26 fracción I, 27 fracción I, 29, 30 fracción I, 32, 33, 34, 35, 36 párrafo primero y segundo párrafo y 37 38, 39 ,40, 45 fracción I, 46, 47 y 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y demás disposiciones aplicables en la materia, 30 Fracción II, 48 y 49 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios**. Así mismo se informa que la visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo partiendo de la **Oficina de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Amamax de Guerrero (DOPAG), ubicada en Palacio Municipal S/N, Segunda Secc., Colonia Centro, C.P. 90620, Amamax de Guerrero Tlaxcala**, el día y hora señalada.

En el entendido de que el licitante acepte la presente invitación, deberá cubrir los siguientes requisitos previos a la presentación de las propuestas.

1. Carta de aceptación a participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas.
2. Carta bajo protesta de decir verdad de no estar inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública.
3. Carta bajo protesta de decir verdad de estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

Esperando contar con su participación, me es grato reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

Ing. Rolando Pérez Oropeza
Director de Obras Públicas
EXPEDIENTE/MINUTARIO



Recibi Original





Arq. Yesenia Menses Lima
Presente

Asunto: Invitación a procedimiento de contratación.

El Municipio de Amaxac de Guerrero, a través de la Dirección de Obras Públicas de Amaxac de Guerrero (DOPAG), le invita a participar en el procedimiento de contratación por **Invitación a Cuando menos tres Personas PRODDER24-001-002**, relativo a la(s) obra(s):

Clave No: PRODDER24-001/PIE2401-010

Nombre de la Obra:	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Xicohtencatl
Descripción de la Obra:	Demoliciones, Excavaciones, Tubería de PEAD, Descargas Sanitarias, Reparación de Tomas de Agua Potable y Pavimento de Concreto
Ubicación:	Xicohtencatl entre Álvaro Obregón y Pino Suárez, Amaxac de Guerrero, Tlaxcala
Localidad:	Primera Sección
Municipio:	Amaxac de Guerrero, Tlaxcala
Meta Programada:	280.00 ML

Clave No: PRODDER24-002/PIE2401-011

Nombre de la Obra:	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en Privada Xicohtencatl
Descripción de la Obra:	Excavaciones, Tubería de PEAD, Descargas Sanitarias, Reparación de Tomas de Agua Potable.
Ubicación:	Privada Xicohtencatl entre Álvaro Obregón y Josefa Ortiz de Domínguez, Amaxac de Guerrero, Tlaxcala.
Localidad:	Primera Sección
Municipio:	Amaxac de Guerrero, Tlaxcala
Meta Programada:	94.00 ML

Con ingresos derivados del programa **DEVOLUCIÓN DE DERECHOS/PARTICIPACIÓN E INCENTIVOS ECONÓMICOS**, la cual se desarrollará de acuerdo con el programa establecido por esta dirección a mi cargo, de la manera siguiente:

Visita al Lugar:	Junta de Aclaraciones:	Apertura de proposiciones técnicas y Económicas	Fallo:
27 de noviembre de 2024 10:00 A.M.	27 de noviembre de 2024 11:00 A.M.	03 de diciembre de 2024 14:00 P.M.	04 de diciembre de 2024 10:00 A.M.
Plazo de ejecución: 26 días naturales.	Fecha Estimada de inicio: 05 de diciembre de 2024	Fecha de termino: 30 de diciembre de 2024	

Lo anterior, con fundamento en el **Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**; y con fundamento en los **artículos 3, 26 fracción I, 27 fracción I, 29, 30 fracción I, 32, 33, 34, 35, 36 párrafo primero y segundo párrafo y 37, 38, 39, 40, 45 fracción I, 46, 47 y 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)** y demás disposiciones aplicables en la **materia, 1, 30 Fracción II, 48 y 49 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios**. Así mismo se informa que la visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo partiendo de la **Oficina de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Amaxac de Guerrero (DOPAG), ubicada en Palacio Municipal S/N, Segunda Secc., Colonia Centro, C.P. 90620, Amaxac de Guerrero Tlaxcala**, el día y hora señalada.

En el entendido de que el licitante acepte la presente invitación, deberá cubrir los siguientes requisitos previos a la presentación de las propuestas.

1. Carta de aceptación a participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas.
2. Carta bajo protesta de decir verdad de no estar inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública.
3. Carta bajo protesta de decir verdad de estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

Esperando contar con su participación, me es grato reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

Ing. Rolando Pérez Oropeza
Director de Obras Públicas
EXPEDIENTE/MINUTARIO



[Handwritten signature]

Recibi Invitación Original.





GRUPO CONSTRUCTOR IM DEL SUR, S.A. DE C.V.
Presente

Asunto: Invitación a procedimiento de contratación.

El Municipio de Amamax de Guerrero, a través de la Dirección de Obras Públicas de Amamax de Guerrero (DOPAG), le invita a participar en el procedimiento de contratación por **Invitación a Cuando menos tres Personas PRODDER24-001-002**, relativo a la(s) obra(s):

Clave No: PRODDER24-001/PIE2401-010

Nombre de la Obra:	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Xicohtencatl
Descripción de la Obra:	Demoliciones, Excavaciones, Tubería de PEAD, Descargas Sanitarias, Reparación de Tomas de Agua Potable y Pavimento de Concreto.
Ubicación:	Xicohtencatl entre Álvaro Obregón y Pino Suárez, Amamax de Guerrero, Tlaxcala.
Localidad:	Primera Sección
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Meta Programada:	280.00 ML

Clave No: PRODDER24-002/PIE2401-011

Nombre de la Obra:	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en Privada Xicohtencatl
Descripción de la Obra:	Excavaciones, Tubería de PEAD, Descargas Sanitarias, Reparación de Tomas de Agua Potable.
Ubicación:	Privada Xicohtencatl entre Álvaro Obregón y Josefa Ortiz de Domínguez, Amamax de Guerrero, Tlaxcala.
Localidad:	Primera Sección
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Meta Programada:	94.00 ML

Con ingresos derivados del programa **DEVOLUCIÓN DE DERECHOS/PARTICIPACIÓN E INCENTIVOS ECONÓMICOS**, la cual se desarrollará de acuerdo con el programa establecido por esta dirección a mi cargo, de la manera siguiente:

Visita al Lugar:	Apertura de Junta de Aclaraciones:	Apertura de proposiciones técnicas y Económicas	Fallo:
27 de noviembre de 2024 10:00 A.M.	27 de noviembre de 2024 11:00 A.M.	03 de diciembre de 2024 14:00 P.M.	04 de diciembre de 2024 10:00 A.M.
Plazo de ejecución: 26 días naturales	Fecha Estimada de inicio: 05 de diciembre de 2024	Fecha de termino: 30 de diciembre de 2024	

Lo anterior, con fundamento en el **Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**; y con fundamento en los **artículos 3, 26 fracción I, 27 fracción I, 29, 30 fracción I, 32, 33, 34, 35, 36 párrafo primero y segundo párrafo y 37, 38, 39, 40, 45 fracción I, 46, 47 y 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y demás disposiciones aplicables en la materia, 30 Fracción II, 48 y 49 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios**. Así mismo se informa que la visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo partiendo de la **Oficina de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Amamax de Guerrero (DOPAG), ubicada en Palacio Municipal S/N, Segunda Secc., Colonia Centro, C.P. 90620, Amamax de Guerrero Tlaxcala**, el día y hora señalada.

En el entendido de que el licitante acepte la presente invitación, deberá cubrir los siguientes requisitos previos a la presentación de las propuestas.

1. Carta de aceptación a participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas.
2. Carta bajo protesta de decir verdad de no estar inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública.
3. Carta bajo protesta de decir verdad de estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

Esperando contar con su participación, me es grato reiterarle respetuosa y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

Ing. Rolando Pérez Oropeza
Director de Obras Públicas
EXPEDIENTE/MINUTARIO



Amamaxac
PRESIDENCIA MUNICIPAL DOPAG
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRU. TLAX. 2024-2027

Recibi original

