

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARSOPP

Construcciones, Arrendamiento y Soluciones en
Obra Pública, Privada, venta de materiales y
Prefabricados

R F C: TACE770803UJS EFREN TAPIA CRUZ

TLALTELULCO, TLAX., A 13 DE MAYO DEL 2024

LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.
PRESENTE.


ASUNTO: ACEPTACION DE PARTICIPACION DE OBRA

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE DE ACUERDO A LA INVITACION GIRADA A MI PERSONA, ACEPTO PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA DE LA INVITACION CON FECHA 15 DE MAYO DE 2024, DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, CONFORME AL LOS DATOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:


OBRA: FISM2401-010, REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADO EN CALZADA 5 DE MAYO ENTRE CALLES MEXICATZI Y BRECHA, DE LA COMUNIDAD DE TERCERA SECCION, MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR QUEDO A SUS ÓRDENES.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


ATENTAMENTE
Construcciones, Arrendamiento y Soluciones
en Obra Pública, Privada, Venta de Materiales
y Prefabricados
C. EFREN TAPIA CRUZ
R.F.C. TACE770803UJS EFREN TAPIA CRUZ
CALLE MAURO ANGULO N° 42 BARRIO DE YALCOATL TLALTELULCO TLAXCALA C.P. 90830
TEL. CEL. 246 139 45 45
REPRESENTANTE LEGAL


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARSOPP

Construcciones, Arrendamiento y Soluciones en
Obra Pública, Privada, venta de materiales y
Prefabricados

R F C: TACE770803UJ8 EFREN TAPIA CRUZ

POR MEDIO DE LAS PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO, AL MISMO TIEMPO TENEMOS ABIEN COTIZAR LOS
TRABAJOS CONCERNIENTES A LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

Table with 2 columns: CLIENTE, Municipio de Amaxac de Guerrero

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO

LOCALIDAD: SECCION TERCERA

FECHA: 16/05/2024

OBRA: REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN CALZADA 5 DE MAYO

UBICACIÓN: CALZADA 5 DE MAYO

INICIO 25 DE MAYO DE 2024

ENTRE : CALLE MEXICATZI Y BRECHA

TERMINO 26 DE MAYO DE 2024

Main table with columns: CLAVE, DESCRIPCION DEL ARTICULO, UNIDAD, CANTIDAD, P.U., IMPORTE. Includes items 1.- to 4.- and a sub-total row.

Sub-total \$ 16,997.02
16% I.V.A. \$ 2,719.52
Importe Total \$ 19,716.54

*** Diecinueve mil Setecientos Dieciseis Pesos 54/100 m.n. ***

Stamp: PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX. with signature.


Stamp: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARSOPP with contact info: EFREN TAPIA CRUZ, TEL CEL 246 116 50 57

Stamp: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS with signature.

Stamp: OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021/2024 AMAXAC DE GRO. TLAX. with signature.

CALLE MAURO ANGULO N° 42, BARRIO DE YALCOATL TLATELULCO, TLAXCALA, CERRAJONTE ORREO
ELECTRONICO efren.tapia1@hotmail.com, TELEFONO 246 139 45 45

TESORERIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.



LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

PRESENTE.



**ASUNTO: SE ACEPTA INVITACION DE
PARTICIPACION EN LA ADJUDICACION DE OBRA**

Quien suscribe **ING. ARMANDO FLORES GEORGE**, por medio de la presente, le presento mi aceptación para participar a la invitación, de la obra: **FISM2401-010, REABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN CALZADA 5 DE MAYO**, ubicado en Calzada 5 de Mayo, entre Calle Mexicatzi y Brecha, en la Localidad de la Sección Tercera, del Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala.


Sin otro particular aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.




ATENTAMENTE

LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAX., A 13 DE MAYO DE 2024

ING. ARMANDO FLORES GEORGE
REPRESENTANTE LEGA





CONSTRUCCIONES CIVILES

R.F.C. FOGA601007KW4

Proyectos, Infraestructura, Edificación,
Supervisión y Control de Obra
Venta de Materiales para Construcción,
Prefabricados y Renta de Maquinaria Pesada
Armando Flores George
INGENIERO CIVIL

DOMICILIO FISCAL: AV. MORELOS ORIENTE No. 7-B COL. CENTRO SANTA ANA CHIAUTEMPAN, TLAX. TEL.: (01 246) 46 1 66 80 CEL.: 0442461087493 - CEL. 0442464696093
DOMICILIO PARTICULAR: AV. INDEPENDENCIA No. 15 EN LA MAGDALENA TLALTTELULCO, TLAX. TEL.: (01 246) 46 1 71 18 CEL.: 0442461250352 - CEL. 0442461484346
e-mail: ing.armandofg.@hotmail.com

PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA OBRA: REABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN CALZADA 5 DE MAYO

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: TERCERA SECCION

UBICACIÓN: CALZADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE MEXICATZI Y BRECHA



Inicio: 25 de Mayo de 2024

Termino: 26 de Mayo de 2024

CLAVE	DESCRIPCION O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
001	EXCAVACION DE CEPAS PARA EXTRACCION E INCADO DE POSTES EN TERRENO TIPO B, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CEPA	2.00	\$ 985.43	\$ 1,970.86
002	MANIOBRA DE EXTRACCION Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 11.00 M DE ALTURA, INCLUYE: GRUA GIAB, EQUIPO, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 5,502.42	\$ 5,502.42
003	SUMINISTRO Y COLOCACION REVESTIDO DE ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJE, AISLAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,850.30	\$ 3,850.30
004	SUMINISTRO Y AÑADIDURA DE LINEAS AEREAS EN BAJA TENSION, CON CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1)3/0-1/0, INCLUYE: MANIOBRA DE AÑADIDURA, SUMINISTRO DE CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1)3/0-1/0, CONECTORES POCABLES DE 3/8", FLEJE, EBILLAS, GRAPAS MATERIAL ADICIONAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 7,867.27	\$ 7,867.27

Sub-total \$ **19,190.85**
16% I.V.A. \$ **3,070.54**
Importe Total \$ **22,261.39**

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 39/100 M.N.

ATENTAMENTE

ING. ARMANDO FLORES GEORGE
 ADMINISTRADOR UNICO

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

SANTA URSULA ZIMATEPEC, TLAXCALA A 13 DE MAYO DE 2024

LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO.
PRESENTE.

ASUNTO: SE ACEPTA INVITACION

Con el gusto de saludarle, y agradeciendo la invitación para la adjudicación de la obra Rehabilitación de Red de Energía Eléctrica de Baja Tensión, Ubicado en Calzada 5 de Mayo, entre Calle Mexicatzi y Brecha. de la localidad de la Tercera Sección, Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlax. Con N° de obra FISM2401-010, SE ACEPTA ESTA INVITACIÓN.

sin otro asunto le presento mis respetos.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS VASQUEZ HERNANDEZ

Administrador único



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO

LOCALIDAD: SECCION TERCERA

NOMBRE DE LA OBRA: REABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN CALZADA 5 DE MAYO

UBICACIÓN: CALZADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE MEXICATZI Y BRECHA

INICIO DE OBRA: 25 DE MAYO DE 2024

TERMINO DE OBRA: 26 DE MAYO DE 2024

FECHA DE RECEPCION DE PRESUPUESTO: 16 DE MAYO DE 2024

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
PRELIMINARES					
1	EXCAVACION DE CEPAS PARA EXTRACCION E INCADO DE POSTES EN TERRENO TIPO B, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CEPA	2.00	\$ 1,181.00	\$ 2,362.00
2	MANIOBRA DE EXTRACCION Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 11.00 M DE ALTURA, INCLUYE: GRUA GIAB, EQUIPO, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 4,663.18	\$ 4,663.18
VESTIDO DE ESTRUCTURA Y CONEXIONES					
3	SUMINISTRO Y COLOCACION REVESTIDO DE ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION, INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION DE HERRAJE, AISLAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 4,307.68	\$ 4,307.68
4	SUMINISTRO Y AÑADIDURA DE LINEAS AEREAS EN BAJA TENSION, CON CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1)3/0-1/0, INCLUYE: MANIOBRA DE AÑADIDURA, SUMINISTRO DE CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1)3/0-1/0, CONECTORES POCHABLES DE 3/8", FLEJE, EBILLAS, GRAPAS MATERIAL ADICIONAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 6,638.44	\$ 6,638.44

Sub-total	\$ 17,971.30
16% I.V.A.	\$ 2,875.41
Importe Total	\$ 20,846.71

ATENTAMENTE

ING. CARLOS VASQUEZ HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO



OBRAS PUBLICAS
MAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
MAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.